

HARGA PERKIRAAN SENIDRI (HPS)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG PEMBINAAN KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS BENGKULU
 LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BENGKULU
 T. A : 2024
 JANGKA WAKTU : 150 HARI KALENDER

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 143,010,852.68
II.	PEKERJAAN STRUKTUR NON STANDAR	
II.A	PEKERJAAN TANAH	Rp. 16,994,376.00
II.B	PEKERJAAN UNDER STRUKTUR ELEVASI -20.90 S.D ±0.00 m	Rp. 80,076,340.33
III.	PEKERJAAN STRUKTUR STANDAR	
III.A	PEKERJAAN TANAH	Rp. 288,085,833.30
III.B	PEKERJAAN UNDER STRUKTUR	
III.B.1	PEKERJAAN UNDER STRUKTUR ELEVASI -20.90m s.d ±0.00m	Rp. 302,510,425.33
III.C	PEKERJAAN UPPER STRUKTUR	
III.C.1	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI BASEMENT ELEVASI -4.00 s.d ± 0.00m	Rp. 1,096,189,589.32
III.C.2	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 ELEVASI +0.00 s.d +4.00 m	Rp. 891,428,376.09
III.C.3	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 ELEVASI +4.00 s.d +7.50 m	Rp. 797,297,557.96
III.C.4	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI ATAP ELEVASI +7.50 s.d +10.00 m	Rp. 166,244,320.81
IV.	PEKERJAAN ARSITEKTUR NON STANDAR	
IV.A	PASANGAN DINDING DAN BETON	
IV.A.1	LANTAI BASEMEN	Rp. 33,747,082.18
IV.A.2	LANTAI 1	Rp. 588,862,795.67
IV.A.3	LANTAI 2	Rp. 544,781,576.21
IV.B	PEKERJAAN PENATAAN HALAMAN	
IV.A.1	PEKERJAAN PASANGAN PAVING DAN BETON	Rp. 146,082,243.37
IV.A.2	PEKERJAAN SALURAN BANGUNAN DAN HALAMAN	Rp. 571,990,512.40
IV.A.3	PEKERJAAN VEGETASI	Rp. 35,330,650.00
V.	PEKERJAAN ARSITEKTUR STANDAR	
V.A	PASANGAN DINDING DAN BETON	
V.A.1	LANTAI BASEMEN	Rp. 141,662,514.40
V.A.2	LANTAI 1	Rp. 252,931,467.16
V.A.3	LANTAI 2	Rp. 327,480,837.38
V.B	PEKERJAAN PLAFOND/LANGIT-LANGIT	
V.B.1	LANTAI BASEMEN	Rp. 58,326,840.40
V.B.2	LANTAI 1	Rp. 70,830,237.10
V.B.3	LANTAI 2	Rp. 247,901,545.90
V.C	PEKERJAAN PINTU JENDELA	
V.C.1	LANTAI BASEMEN	Rp. 54,083,685.20
V.C.2	LANTAI 1	Rp. 334,413,046.20
V.C.2	LANTAI 2	Rp. 126,030,975.00
V.D	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI	
V.D.1	LANTAI BASEMEN	Rp. 167,742,882.78
V.D.2	LANTAI 1	Rp. 862,295,914.68
V.D.3	LANTAI 2	Rp. 222,686,800.89
V.E	PEKERJAAN PENGECATAN	
V.E.1	LANTAI BASEMEN	Rp. 78,790,780.10
V.E.2	LANTAI 1	Rp. 67,106,410.74
V.E.3	LANTAI 2	Rp. 204,316,187.88
V.F	PEKERJAAN HAND RAILING TANGGA	
V.F.1	LANTAI 1	Rp. 81,735,000.00
V.F.2	LANTAI 2	Rp. 44,390,000.00
V.G	PEKERJAAN ATAP	Rp. 1,088,896,009.91
V.H	PEKERJAAN UTILITAS	
V.H.1	LANTAI BASEMEN	Rp. 15,991,410.00
V.H.2	LANTAI 1	Rp. 67,043,966.00
VI.	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL NON STANDAR	
VI.A	PEKERJAAN MEKANIKAL	
VI.A1	INSTALASI PENANGKAL PETIR	Rp. 32,437,185.00

HARGA PERKIRAAN SENIDRI (HPS)

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG PEMBINAAN KARAKTER MAHASISWA UNIVERSITAS BENGKULU
 LOKASI : KAMPUS UNIVERSITAS BENGKULU
 T. A : 2024
 JANGKA WAKTU : 150 HARI KALENDER

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH
VI.B	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
VI.B1	INSTALASI PENERANGAN	Rp. 13,894,038.80
VI.B2	INSTALASI TATA SUARA	
VI.B2.1	LANTAI BASEMEN	Rp. 2,175,216.00
VI.B2.2	LANTAI 1	Rp. 7,213,571.00
VI.B2.3	LANTAI 2	Rp. 7,308,453.00
VI.B3	INSTALASI TATA UDARA	
VI.B3.1	LANTAI BASEMEN	Rp. 10,264,536.00
VI.B3.2	LANTAI 1	Rp. 16,407,906.00
VI.B3.3	LANTAI 2	Rp. 3,691,500.00
VII.	PEKERJAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIKAL STANDAR	
VII.A	PEKERJAAN MEKANIKAL	
VII.A1	PENYEDIAAN DAN SUPLAI AIR BERSIH	Rp. 142,864,256.23
VII.A2	INSTALASI PIPA AIR BERSIH	
VII.A2.1	PEMIPAAN TEGAK - RISER	Rp. 1,933,290.00
VII.A2.2	LANTAI BASEMEN	Rp. 2,262,984.00
VII.A2.3	LANTAI 1	Rp. 8,950,248.00
VII.A3	INSTALASI PIPA AIR BEKAS, AIR KOTOR, LIMBAH DAN VENT	
VII.A3.1	PEMIPAAN TEGAK - RISER	Rp. 24,102,300.00
VII.A3.2	LANTAI BASEMEN	Rp. 12,531,150.00
VII.A3.3	LANTAI 1	Rp. 30,892,646.00
VII.A4	SEPTIC TANK, SUMUR RESAPAN, DAN BAK KONTROL	Rp. 18,126,999.85
VII.A5	INSTALASI DRAINASI AIR HUJAN	Rp. 62,975,174.25
VII.B	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	
VII.B1	PENYEDIAAN JARINGAN DAN DISTRIBUSI LISTRIK	Rp. 28,400,000.00
VII.B2	INSTALASI KABEL TOEVOER	
VII.B2.1	LANTAI BASEMEN	Rp. 4,000,000.00
VII.B2.2	LANTAI 1	Rp. 3,800,000.00
VII.B2.3	LANTAI 2	Rp. 5,700,000.00
VII.B3	INSTALASI TEGANGAN RENDAH	
VII.B3.1	INSTALASI PANEL TEGANGAN RENDAH	Rp. 32,065,000.00
VII.B4	INSTALASI PENERANGAN	
VII.B4.1	LANTAI BASEMEN	Rp. 34,879,367.00
VII.B4.2	LANTAI 1	Rp. 81,745,359.00
VII.B4.3	LANTAI 2	Rp. 46,902,494.00
	JUMLAH	Rp 11,455,122,422.60
	PPN 11%	Rp 1,260,063,466.49
	TOTAL FISIK	Rp 12,715,185,889.08
	PEMBULATAN	Rp 12,715,185,000.00
Terbilang : Dua Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah.-		